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Przedmiot zamoéwienia : Przebudowe systemu cieptowniczego Miasta Konina —
Zadania C, D i E — w tym zadania C4, C6, C14, C16b- etap Il, D1,02,D15abcR, D16a,
E3a,E3b,E3c —
nr sprawy PZP 001/2020.

Postepowanie o udzielenie niniejszego zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Instrukcji udzielania zaméwien na dostawy, ustugi i roboty
budowlane w MPEC-Konin Sp. z o0.0. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 oraz Instrukcji udzielania zaméwien na dostawy, ustugi i
roboty budowlane w MPEC-Konin Sp. z 0.0. z dnia 14 marca 2017r. z wykorzystaniem
postanowien przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U z 2019 roku poz. 1843).

Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany w ramach Projektu pn.: ,Przebudowa systemu
cieptowniczego miasta Konin - Dziatanie 1.5. wspétfinansowane ze $rodkéw Funduszu Spojnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

W zwiazku z pytaniami Wykonawcow :

Pytanie 1. Z uwagi na obszernosc i ztozono$¢ zadania Wykonawca zwraca sie z uprzejma
prosbg o przesuniecie terminu sktadania ofert na dzier 06.03.2020 r.

Pytanie 2. W projekcie budowlanym dla zadania jest ponizszy zapis dotyczgcy metody spawania:
,Rurociagi preizolowane beda tgczone przez spawanie elektryczne metodg TIG/E wg PN-91/M-
34031.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iz tagczenia mozna wykona¢ zaréwno metodg TIG jak i E.

Pytanie 3. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 3
000 000,00 zt.

PYTANIE: czy polisa wskazana powyzej ma by¢ dedykowana na projekt?

Pytanie 4. Wykonawca wnosi o skrocenie 30 dniowego terminu (par. 11 ust. 3) na przedtuzenie
polisy OC do 7 dni .

Pytanie 5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz zmiana umowy dopuszczalna jest z powodu
robot podobnych (art. 134 ust 6. Pkt 3 pzp) i rob6t dodatkowych i terminy te nie pokrywajg sie ze
sobg?
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Zamawiajacy udziela odpowiedzi :

Ad. 1. Zamawiajacy nie przewiduje przesuniecia terminu sktadania ofert na dzierh wnioskowany
przez Wykonawce .

Ad. 2 . Zamawiajgcy akceptuje taczenie rurociggéw tylko metoda TIG (141).

Ad.3. Nie. Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej musi obejmowac swym zakresem dziatalnos¢ Wykonawcy a co za tym
idzie réwniez odpowiada¢ przedmiotowi zaméwienia.

Ad. 4. Zamawiajgcy nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Ad.5. Tak , zmiany umowy wynikajg z zapisow ustawy PZP oraz okre$lonych w SIWZ .
Zamawiajacy nie dysponuje wiedzg na obecng chwile o koniecznosci i terminach ich realizacji.
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