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ST - 00 00 - WYMAGANIA OGOLNE
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogodlne, odnosi sie do wymagan wspélnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania Rozbiérki Sieci Cieptowniczych i Odbioru Robét, ktére
zostang wykonane podczas prac rozbiérkowych dla opracowania projektowego pn.:

Przebudowa systemu cieptowniczego Miasta Konina.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych rozbiérkowych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okre$lenia metod i sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspoélne dla robo6t objetych
specyfikacjami technicznymi w ramach projektu.
Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej zestawionymi szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

> SST01.01- ROBOTY ZIEMNE; WYKONANIE PRZEBUDOWY DROG; ODBUDOWA WARSTWY NAWIERZCHNI

BITUMICZNEJ; ODBUDOWA WARSTWY NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
> SST01.02- ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH
> SST01.03- ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALtTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1.4. Okre$lenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002/953 z p6zniejszymi zm.).
Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie

robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje
i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych strona 5
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Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze Obmiarow podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiar rob6t - kosztorys $lepy - wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilosci.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robét.

Teren budowy - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.

Materialy - wszelkie elementy niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpiecze iastwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2003/1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlany ch - sposo6b zapobiegania zagrozeniom zwigzanym
z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych strona 6
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1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Wykonawca na wiasny koszt uzyska lokalizacje,
wspoétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz repery. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, ktére beda udostepniane w okresie opracowania
ofert w siedzibie Inwestora.

1.8. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegOllnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé
ich waznosci:

» Umowa

» Dokumentacja Projektowa

» Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, aoich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacija projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej
i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach rozbiérkowych (,pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi
i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnalty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b zgodny
Z obowigzujgcymi przepisami i uzgodniony z Inwestorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji rob6t Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.
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1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
» lokalizacje: sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
» srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v/ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
v' mozliwoscig powstania pozaru.

1.11. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.13. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych
urzgdzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
oraz powiadomié Inzyniera i odpowiednie instytucje o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera oraz
zainteresowane instytucje i wiascicieli instalacji oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
instytucji, przedsigbiorstw, witascicieli i mieszkancéw okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia
budynkéw, pojazdéw i innego mienia w trakcie prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoéipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.14. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukorczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.15. Bezpiecze astwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikébw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.
Dla rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczerstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy. Jeden egzemplarz Planu BIOZ Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

1.16. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pOzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.18. RoOwnowa zno$¢é norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inacze;j.

1.19. Czasowe zaj ecie terenu poza liniami rozgraniczaj gcymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania robot
poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

2. Materiaty

Nie wystepujg przy demontazu, za wyjagtkiem materialdbw niezbednych do odtworzenia podbudowy
i nawierzchni drég i chodnikéw oraz potrzebnych do przygotowania zamutki dla unieczynnienia istniejgcych
przepustéw pod drogami.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest dostosowany do
wykonywanych robot rozbidrkowych. Do demontazu w m. Koninie bedg przeznaczone 3 typy sieci
cieptowniczych:

» sieci nadziemne na niskich i wysokich stupach,

» sieci podziemne kanatowe,

» sieci podziemne preizolowanej, bezkanatowe.

Sprzet do rozbidrki:
» dla sieci nadziemnych z rur stalowych izolowanych cieptochronnie, zabudowanych na stupach
niskich i wysokich (z fundamentami),
» sieci podziemnych: preizolowanych i kanatlowych,
musi umozliwi¢ demontaz elementéw:
» betonowych, zelbetowych elementéw prefabrykowanych, fundamentéw sieci nadziemnych
i kanatowych, rozbiorke komér podziemnych Zelbetowych, rozbiorke fundamentow stacji
zaworowych,
» rozbiérke elementéw stalowych: rurociggéw i armatury, czesci stalowych w stacji zasuw jak i samych
stacji zasuw, blaszanych elementéw obudowy lekkich $cian w/w stacji i blaszanej obudowy izolacji
cieptochronne;.

Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w oparciu o projekt
rozbidrki oraz wykonany we wlasnym zakresie projekt organizacji rob6t rozbiérkowych zaakceptowany przez
Inzyniera.

W przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy i zgodny z normami ochrony $srodowiska oraz przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jesli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
wiasciwosci przewozonych materialdw — uwaga jest istotna w przypadku przewozenia zdemontowanych
odcinkdw preizolowanej sieci cieptowniczej, ktérg nalezy dostarczy¢ bez uszkodzen na miejsce sktadowania,
wyznaczone przez MPEC Konin. Pozostale elementy demontowane moga by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy
na whasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed wjazdem na
drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca
ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot rozbiérkowych
i wytyczne/technologie rozbidrki sieci preizolowanych oraz harmonogram robo6t uwzgledniajgcych wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane.

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy wykonac niezbedne zabezpieczenia umozliwiajgce bezpieczne
prowadzenie robdét.

Prace rozbiérkowe elementéw betonowych mozna prowadzi¢ przy uzyciu: miotdw pneumatycznych lub
lekkiego miota wyburzeniowego zamontowanego na koparce, koparki, dzwigi.
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Prace rozbiérkowe elementéw stalowych mozna prowadzi¢ przy uzyciu: sprzetu mechanicznego tj.: szlifierek
katowych, nozyc do ciecia blach, kluczy nasadowych oraz palnikéw acetylenowo — tlenowych (do ciecia
rurociggow, zbrojenia i profilow konstrukcji szkieletowej stacji zasuw). Zaktada sie, ze rurociggi stalowe beda
ciete na odcinki od. 6-12m dla umozliwienia dogodnego transportu na plac sktadowy MPEC Konin. Zaktada
sie, ze na plac sktadowy bedag dostarczone rury jw. bez izolacji cieptochronnej, armatura, blachy stalowe
oczyszczone, ztom stalowy i inne elementy z rozbiorki sieci cieptowniczych, za wyjagtkiem zdemontowanej
izolacji termicznej i gruzu.

Odrebnie (ze wzgledu na znaczng warto$¢) nalezy potraktowaé rozhbiérke sieci preizolowanych oraz miejsce
i warunki skladowania. Technologie/wytyczne rozbiérki, proponowany sprzet do rozhidrki sieci
preizolowanych nie powodujacy uszkodzen: przy rozbiérce, transporcie i skladowaniu, opracuje Wykonawca
i uzgodni z Inspektorem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jakosc
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw
robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inzyniera. Bledy
popetnione przez Wykonawce w lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan
z demontowanymi sieciami cieptowniczymi skutkujgce uszkodzeniem infrastruktury podziemnego uzbrojenia
bedg usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot

Sprawdzeniu i odbiorowi podlega, zamulenie i zamurowanie kanatéw cieptowniczych, zaspawanie koncéw
rur, stan odtworzenia warunkéw terenowych otoczenia i rekultywacji terenédw po zakonczeniu robét
rozbiorkowych.

Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokét i potwierdzié go wpisem do dziennika budowy.

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania
robét rozbidrkowych, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
» czes¢ ogoblng opisowa:
v' organizacje wykonania rob6t w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
v' sposobb zapewnienia bhp,
v wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegélnych elementéw
robét,
v' system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
v/ wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do realizacji prac demontazowych,
» czes¢ szczegOlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét (dla sieci nadziemnych, podziemnych
kanatowych, podziemnych preizolowanych):
v' wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami,
v' rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw w czasie transportu.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, stan utrzymania terenu i jego odtworzenia do
warunkow otoczenia. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan dotyczgcych odtworzenia terenu po wykopach, stanu powierzchni terenu po rekultywaciji i ich
czestotliwo$¢, sg okreslone w Umowie, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
Z umowsa.
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7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (jeden metr) kompletnie zdemontowanego i odebranego odcinka sieci
cieplnej / przytgcza cieplnego. Jednostka ta uwzglednia inne elementy skltadowe, takie jak uporzgdkowanie i
odebranie przez Wiasciciela terenu, roboty odtworzeniowe, rozliczenie sie ze zdemontowanych elementéw
sieci itd.

8. Odbidr robdbt.

Przewiduje sie odbiory czesciowe i odbidr koAcowy na podstawie warunkéw kontroli okreslonych w pkt. 6
niniejszej STWIORB.

9. Podstawa ptatno $ci

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania demontazu elementéw
wyszczegoélnionych w pkt. 1.3 niniejszej STWIORB, oczyszczenie stanowiska pracy oraz odwoz
zdemontowanych elementéw w miejsce wskazane przez Inzyniera. W cenie jednostkowej mieszczg sie
réwniez koszty sktadowania ww. elementéw a takze cena obejmuje ochrone (dozér) budowy, zapleczy,
placéw sktadowych, itp. oraz wykonanie niezbednych ogrodzen, oznaczen i tablic.

10. Przepisy zwi gzane

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogdlne:
» Rozporzadzenie w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz. U. 2004/1389),
» Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
(Dz. U. 2004/2072 z p6zniejszymi zmianami),
» Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych. (Dz.U. 2003/401),
» Rozporzadzenie w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004/2041 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. 2002/690 z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016/290) wraz z przepisami wykonawczymi,
Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015/2164);
Ustawa o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014/883 z pdzniejszymi zmianami),
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |, budownictwo
ogoélne. MGPIB, ITB, Arkady 1989;
» Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggéw preizolowanych w plaszczu
ostonowym HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie (PZITS i IGC, 2013r.);

YV VVVVY 'V
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SST - 01.01 ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania
dotyczace rob6t ziemnych, dla zadan dotyczacych rozbiérek sieci cieptowniczych w ramach opracowania:
Przebudowa systemu cieptowniczego Miasta Konina.

Zgodnie ze stanowiskiem MPEC Konin po wykonaniu przebudowy systemu cieptowniczego Miasta Konina,
odcinki starej sieci preizolowanej, kanalowej, winny by¢ usunigte z gruntu wraz z obudowa, a sieci
napowietrzne zdemontowane wraz z stupami podpér i ich betonowymi fundamentami, ktére zaznaczono
w projektach zagospodarowania terenu w zad. rozbiérkowych (zad. 1, 2, 4, 5, i 15R).

W skiad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

» wytyczenie trasy,

» wykonanie wykopu dla odkrycia sieci cieptowniczej przeznaczonej do demontazu,

» umocnienie wykopow,

» utozenie urobku na odkfad wzdtuz trasy demontowanej sieci, oraz sktadowanie go w pryzmach,

» demontaz sieci cieptowniczej,

» zasypane wykopéw wraz z dowozem dodatkowego gruntu uzupetniajgcego przestrzen, po
zdemontowane;j sieci,

» zageszczenie gruntu,

» odtworzenie terenéw do stanu pierwotnego.

Szacunkowa ilo$¢ robo6t zostata okreslona w przedmiarach robot.

2. Materiaty

Jedynym materiatem ktéry nalezy dostarczy¢ przy wykonywaniu rob6t ziemnych jest dodatkowy grunt do
zasypki przestrzeni po zdemontowanej sieci cieptowniczej.

W przypadku sieci kanatowych zlokalizowanych pod ulicami i w pasie drogowym zaktada sie, ze po
wyciggnieciu rur przewodowych (bez naruszenia warstwy drogowej) kanaty bedg zamulone zgodnie
z dokumentacjg projektows.

a) Opis wykonania zamulenia i sposobu zabezpieczenia istniejgcych przepustow.

Istniejgce przepusty (kanaty cieptownicze pod drogami), ktére nie przewiduje sie uzytkowac¢ lub sg
nieprzydatne do utozenia nowych sieci preizolowanych, po zdemontowaniu rur stalowych przewodowych
nalezy wypetié¢ pulpg zamutkowg. Pulpe zamutkowg mozna wykona¢ z mieszanki piasku, bentonitu,
cementu i wody wg dokumentacji projektowej. Zamulanie przepustu winno byé realizowane od nizszego
poziomu do wyzszego. Zakiada sie, ze przed wykonaniem zamulen przepusty bedg z obu stron zamurowane
i wyposazone rury: zalewowg DN150 oraz odpowietrzajgcg DN100. Kryterium prawidlowego wykonania
zamulania przepustu bedzie wyptyniecie pulpy z kominka odpowietrzajgcego. Po stwardnieniu pulpy( po ok.
12 godzinach) rury nalezy usung¢ a cato$¢ zakopac.

WAZNE: na terenie dziatek, dla ktorych witasciciele nie wyrazili zgody na demontaz przepustow/sieci
kanatowych, zaklada sie, ze bedg one pozostawione w gruncie. Rury stalowe, jesli sie da, to beda
zdemontowane, jesli nie to bedg zaslepione. W kazdym przypadku kanaty bedg zabezpieczone przez obu
stronne zamurowania.

Do zasypywania wykopow prowadzonych poza drogami i chodnikami moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
wykopu bez zanieczyszczen organicznych i budowlanych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych strona 13
Rozbiérka Sieci Cieptowniczych



energoekspert sp.zo. 0.
energia i ekologia

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

Dla wykonania zamulenia uzy¢ pompy Stetter i mieszalnika by uzyskac¢ pulpe.

Do robot ziemnych nalezy uzyé sprzetu zmechanizowanego, a zwlaszcza koparek podsiebiernych. Przy
zaktadaniu urobku z tymczasowego skiladowiska zalecane jest uzycie tadowarki. Do wywozu urobku
stosowa¢ samochody samowytadowcze.

Do zageszczania nalezy uzy¢ zageszczarek wibracyjnych, ktérych parametry muszg by¢é dopasowane do
grubosci zageszczanych warstw, a wiec przy zageszczaniu cienszymi warstwami (nie wiecej niz 0,3-0,4 m)
wystarczg zageszczarki ptytowe. Zasypka ma by¢ prowadzona warstwami o grubosci nie wiekszej 0,3 m
przy zageszczaniu mechanicznym i 0,15 m przy zageszczaniu recznym. Po zageszczeniu gruntu nalezy
przedstawi¢ protokoly zageszczenia gruntu. Dopuszczalne metody badania zageszczenia gruntu to: lekka
ptyta dynamiczna, sonda DPL lub DPS / DPSH; bezposrednio pod drogami metodg VSS.

Badanie zageszczenia prowadzi niezalezne laboratorium geologiczne / geotechniczne zaproponowane
przez Wykonawce i zaaprobowane przez Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Transport urobku z wykopow bedzie wywozony gtownie na odktad wzdluz trasy demontowanej sieci, oraz
skladowany w pryzmach i p6zniej po zdemontowaniu sieci bedzie transportowany z odktadu do wykopu
zgodnie z przyjetg technologig robot ziemnych zmechanizowanych.

Do wywozu gruntu na odklad nalezy uzy¢ samowyladowczych samochoddéw cigzarowych o tadownosci
i wysokosci dopasowanej do wielkosci koparki (zalecane sa wywrotki kilkunastotonowe).Skladowanie
i transport urobku przeznaczonego do pézniejszego zasypywania wykopéw nalezy przeprowadzi¢ w miejscu
zorganizowanym przez Wykonawce. Transport kruszyw do ewentualnej wymiany gruntu nalezy prowadzi¢
w analogiczny sposoéb, jak urobku z wykopow, z tym ze istotna jest dbato$¢ o wykluczenie jego mieszania sie
z innymi gruntami skladowanymi na budowie, a zwlaszcza ziemig roslinng oraz wydobytym gruntem
nasypowym, gruzem, asfaltem.

5. Wykonanie rob6t

Ogole zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

5.1. Szczegolne zasady wykonania robét
5.1.1.Roboty przygotowawcze

Os przewodow projektowanej do rozhbidrki sieci podziemnej powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposoOb trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggéw reperéw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy wyznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak,
aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zbudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.
Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé¢ do reperéw sieci panstwowe;.

W zakresie prac przygotowawczych wchodzi réwniez koniecznosci wykonania recznych przekopow
kontrolnych oraz reczne prowadzenie prac w bezposrednim zblizeniu do instalacji kablowych (szczeg6ine
np. kable SN, WN, gaz, itp.)

5.1.2.Roboty ziemne

Wykopy dla wykonania demontazu sieci podziemnej, komér, fundamentéw sieci nadziemnej, prowadzic¢
nalezy mechanicznie tylko w terenie niezainwestowanym, natomiast w miejscach zblizeh do istniejgcego
uzbrojenia wykopy prowadzi¢ wytgcznie recznie po powiadomieniu wiasciciela instalacji.

Wykopy dla wykonania demontazu sieci wykona¢ jako waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami
pionowymi.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu trasy i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do
spadku terenu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odplywu wéd z wykopu w czasie opadéw. Krawedzie
boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy
szerokosci wykopu. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci
1,0 m od jego krawedzi, aby utworzyé¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno byé¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.
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W trakcie realizacji robot ziemnych wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujgce sie lub biegnace roéwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zabezpieczajgcy ich eksploatacje.

Wyjécie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz
1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej, co 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Urobek z wykopéw nalezy przetransportowa¢ na odktad wzdluz trasy demontowanej sieci, oraz sktadowac
w pryzmach w miejscach wybranych i zorganizowanych przez Wykonawce po wczesniejszym ich
zaakceptowaniu przez Inzyniera.

5.1.3.0budowa $cian i rozbiérka obudowy

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopdéw zostaly opisane w polskiej normie PN-
90/M-47850. Wykonawca robét przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOw na czas demontazu sieci zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét. Nie mozna usuwac¢ umocnien pionowych $cian wykopdéw po zageszczeniu gruntu,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Nalezy, zatem sukcesywnie usuwa¢ szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczaniem gruntu.

5.1.4.0dwodnienie wykopu na czas prac demonta  zowych

Przy demontazu sieci w zaleznosci od gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu mogg wystepowaé n/w metody
odwodnienia:

» powierzchniowa,

» drenazu poziomego.

Dla kanatéw w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozyé warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru
grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robo6t wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakresy robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.1.5.Zasypka i zag eszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania wykopdw nie powinien spowodowaé uszkodzenia uzbrojenia, ktére byto
utozone na demontowanej sieci cieptowniczej Zasypanie wykopu przeprowadza sie gruntem rodzimym,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka odeskowan, rozpoér scian wykopu.

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu, sposOb wykonania zasypki, zageszczanie gruntu w wykopach opisano w Projektach
i ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Zasypanie wykopu dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozp6r scian.

5.1.6.Zasypywanie wykopoéw pod drogami i chodnikami

Zasypywanie wykopoéw wykonanych pod chodnikami do poziomu - 0,11 nalezy prowadzi¢ piaskiem
warstwami o gr. 20,0 cm i zagescic.

Nawierzchnie drogowg rozebra¢ na szerokosci wykopu, a po wykonaniu rob6t dodatkowo po 1 m z kazdej
strony liczgc od krawedzi wykopu.

Po zdemontowaniu cieptociggu wykop zasypa¢ materiatem niespoistym.

Podbudowa powinna by¢ wykonana z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubosé
podbudowy powinna odpowiada¢ pierwotnej podbudowie z zaleceniem jej pogrubienia. Kruszywo
zageszczac zageszczarkg wibracyjng lub ubijakiem.
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a) Odbudowa warstwy nawierzchni bitumicznej.

Krawedzie nawierzchni powinny byé wyréwnane przez obciecie. Zaleca sie poszerzenie w potowie grubosci
warstwy oraz skropienie lepiszczem asfaltowym podioza i brzegéw starej nawierzchni. Przygotowang
warstwe mineralno-bitumiczng roziozyé réwnomiernie na podbudowie, wyprofilowa¢ i zagesci¢ rowno
z istniejgcg nawierzchnig. Potgczenia na krawedziach zala¢ masg asfaltows.

b) Odbudowa warstwy nawierzchni z kostki i brukowych.

Na wyréwnanej podbudowie utozyé nalezy warstwe podsypki z piasku grubosci 5-10 cm i po jej
zageszczeniu uktadac¢ kostke lub bruk usuniety uprzednio przy wykonywaniu wykopu, w dostosowaniu do
nawierzchni pierwotnej. Materiat uszkodzony lub zniszczony nalezy wymienic.

UWAGA:

sposob odtworzenia podbudowy i nawierzchni w pasach drogowych w porozumieniu i w uzgodnieniu
z Zarzadem Drog Miejskich w Koninie oraz zgodnie z warunkami przez nich podanymi.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadnos¢ wykonania.
Kontrola wykonania rob6t musi dotyczy¢ wyglgdu terenu po pracach demontazowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny stan utrzymania terenu i jego odtworzenia do warunkéw otoczenia. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania, co do zakresu badan dotyczacych odtworzenia terenu
po wykopach, stanu powierzchni terenu po rekultywacji. W przypadku, gdy nie zostaly one okreslone,
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

7. Obmiar robot

OgobIne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z Umowag, dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli zostaty
zrealizowane w przewidzianym w zakresie.
9. Podstawa ptatno sci

OgoIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwi gzane

» Rozporzadzenie w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003/1650 z pozniejszymi zmianami);

» Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U. 2003/401),
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SST -01.02 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH
SST 01.02.1 Rozbidrka elementow betonowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac dotyczgacych rozbiérki elementéw betonowych zwigzanych
z demontazem sieci cieptowniczych dla opracowania pn.:

Przebudowa systemu cieptowniczego Miasta Konina.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
rozbidrke: elementéw betonowych na: zadaniach 1, 2, 4, 5, 15R.

Ustalenia te obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce rozbiorke elementéw betonowych komor
podziemnych zelbetowych, sieci cieptowniczych: kanatowych, preizolowanych, nadziemnych biegngcych na
podporach z fundamentami zelbetowymi, ktore bedg przeznaczone do rozbiorki. Do rozbiérki beda
przeznaczone takze elementy kanatow: betonowych, zelbetowe elementy prefabrykowane tych kanatow,
fundamenty 2 stacji zasuw usytuowane: przy ul. Poznanskiej na zad. 1 i K-14 przy ul. Swietojanskiej na
zad.5, ktére sg zabudowane na sieciach: nadziemnej i preizolowane;j.

1.4. Okreslenia podstwowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz okresleniami
podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ i ich wykonanie oraz za zgodno$¢ ze STWIORB
i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania Ogolne”. Wykonawca opracuje Projekt rozbiorki i uzyska pozwolenie na jej przeprowadzenie.

2. Materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet

Sprzet do wykonania robét rozbidrkowych zostat podany w projektach rozbiorki, winien by¢ dobrany przez
Wykonawce w projekcie organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inzyniera.

Prace mozna prowadzi¢ przy uzyciu: miotdbw pneumatycznych, lekkiego miota wyburzeniowego
zamontowanego na koparce, koparki, spychacza i dzwigu.

4. Transport

Transport sprzetu i odw6z gruzu moze by¢ wykonany dowolnymi $srodkami transportowymi zaakceptowanymi
przez Inzyniera.
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5. Wykonanie rob6t

Opracowanie projektowe dotyczy demontazu istniejgcych sieci cieptowniczych: kanalowych, preizolowanych
i nadziemnych, ktére po zrealizowaniu przebudowy systemu cieptowniczego Miasta Konina nie beda petnity
swoich funkcji w systemie bowiem zmienity sie kierunki zasilania, trasy i $Srednice sieci cieptowniczych, ktére
zasilg istniejgcych odbiorcéw ciepta. Te nieprzydatne juz sieci cieptownicze zgodnie ze stanowiskiem ich
wiasciciela tj. MPEC Konin bedg zdemontowane. Zakres sieci do demontazu opisano w punkcie 6.2
Projektow rozhiérki sieci cieptowniczych dla zadan jak w pkt.1.4. Wg wymogow inwestora sieci podziemne
kanatlowe zostang odkopane, piyty przykrywajgce lub elementy kanalowe zostang zdemontowane
i wywiezione na skladowisko gruzu. Inwestor wymaga zeby takze fundamenty zelbetowe kanatow,
fundamenty podp6r statych w kanatach i fundamenty na sieciach nad ziemnych oraz komory podziemne
zostaly po ich rozbiérce i skruszeniu odwiezione na skladowiska gruzu. Sieci preizolowane po ich
zdemontowaniu tez bedg odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora. Nalezy pamietaé ze s to
cieptociagi, ktére tatwo ulegajg uszkodzeniu a bedg wykorzystane ponownie do przesytu ciepta.

6. Kontrola jako $ci robot

Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ prowadzenia robot z projektem technologii i organizacji robot
rozbiorkowych.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (jeden metr) kompletnie zdemontowanego i odebranego odcinka sieci
cieplnej / przytagcza cieplnego. Jednostka ta uwzglednia inne elementy skiadowe, takie jak uporzadkowanie
i odebranie przez Wtasciciela terenu, roboty odtworzeniowe, rozliczenie sie¢ ze zdemontowanych elementéw
sieci itd.

8. Odbior robot

Odbiorowi podlega wykonanie przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych niezbednych zabezpieczen
uniemozliwiajgcych spadanie gruzu.

Odbior koncowy polega na stwierdzeniu wykonania zakresu robot przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej.

9. Podstawa ptatno $ci

Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie niezbednych
zabezpieczen uniemozliwiajgcych spadanie gruzu, wykonanie prac rozbiérkowych oraz odwéz gruzu

i oczyszczenie miejsca pracy. W cenie mieszczg sie réwniez koszty sktadowania gruzu na wysypisku.
Osobnym elementem wyceny jest uzyskanie przez Wykonawce Pozwolenia na rozbiérke na bazie
opracowanego przez siebie Projektu rozbioérki.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy
Nie wystepuja.
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SST 01.02.2 Rozbidrka elementéw stalowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac dotyczgcych rozbiérki elementéw stalowych zwigzanych z demontazem
sieci cieptowniczych dla opracowania pn.:

Przebudowa systemu cieptowniczego Miasta Konina.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj ety STWIORB

Specyfikacja ma zastosowanie dotyczgce rozbiérki elementdéw stalowych na: zadaniach 1, 2, 4, 5, 15R.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
rozbiorke elementéw stalowych wyposazenia komoér podziemnych, rur stalowych sieci cieptowniczych
kanatowych, rurociggéw preizolowanych, cieptociaggéw nadziemnych biegngcych na podporach z rur
stalowych D350 i D400, ktére bedg przeznaczone do rozbiérki. Do rozbiérki bedg przeznaczone takze
elementy wyposazenia 2 stacji zasuw usytuowanych: przy ul. Poznahskiej na zad. 1 i K-14 przy ul.
Swietojanskiej na zad.5, ktére sg zabudowane na sieciach cieptowniczych. W stacjach zasuw przewidziano
rozbiorke elementéw stalowych: rurociggéw i armatury, czesci podpér i podparé i samych stacji zasuw
wykonanych z blaszanych elementow obudowy lekkiej $cian i blaszanej obudowy izolacji cieptochronne;j
rurociggow.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz okresleniami
podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ i ich wykonanie oraz za zgodnos¢ ze STWIORB
i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne”.

2. Materiaty
Nie wystepujg
3. Sprzet

Do wykonania rob6t nalezy uzywaé sprzetu mechanicznego tj. kluczy nasadowych, szlifierek kgtowych,
nozyc do ciecia blachy oraz palnikéw do ciecia metalu.

4. Transport
Elementy demontowane mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcych
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy wykonac niezbedne zabezpieczenia umozliwiajgce bezpieczne
prowadzenie robot.
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6. Kontrola jako $ci robot

Sprawdzeniu podlega zgodnosé prowadzenia rob6t z projektem technologii i organizacji robot
rozbidrkowych.
Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokét i potwierdzi¢ go wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (jeden metr) kompletnie zdemontowanego i odebranego odcinka sieci
cieplnej / przytagcza cieplnego. Jednostka ta uwzglednia inne elementy skiadowe, takie jak uporzadkowanie
i odebranie przez Wtasciciela terenu, roboty odtworzeniowe, rozliczenie sie¢ ze zdemontowanych elementéw
sieci itd.

8. Odbior robot

Przewiduje sie tylko odbiér koncowy na podstawie warunkéw kontroli okreslonych w pkt. 6 niniejszej
STWIORB.

9. Podstawa ptatno sci

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania demontazu elementow
wyszczegolnionych w pkt. 1.3 niniejszej STWIORB, oczyszczenie stanowiska pracy oraz odwoéz
zdemontowanych elementéw w miejsce wskazane przez Inzyniera. W cenie jednostkowej mieszczg sie
réwniez koszty sktadowania ww. elementow.
10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

Nie wystepuija.
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SST - 01.03 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL TOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania
w zakresie usuwania gleby, konieczne do zrealizowania demontazu sieci cieptowniczych na terenach
zielonych, zwigzane z demontazem sieci cieptowniczych dla opracowania pn.:

Przebudowa systemu cieptowniczego Miasta Konina.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Specyfikacja ma zastosowanie dotyczgce rozbiérki siei cieptowniczych na: zadaniach 1, 2, 4, 5, 15R.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
rozbiorke elementéw komér podziemnych zelbetowych, sieci cieptowniczych: kanatowych, preizolowanych,
nadziemnych biegnacych na podporach z fundamentami zelbetowymi, ktére beda przeznaczone do
rozbiorki. Do rozbiérki bedg przeznaczone takze elementy kanatow: betonowych, Zelbetowe elementy
prefabrykowane tych kanatéw, fundamenty 2 stacji zasuw usytuowane: przy ul. Poznanskiej na zad. 1 i K-14
przy ul. Swigtojanskiej na zad.5, ktére sg zabudowane na sieciach: nadziemnej i preizolowane;.

1.4. Okreslenia podstwowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz okresleniami
podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ i wykonanie oraz za zgodnos¢ ze STWIORB i poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca opracuje wytyczne w zakresie usuwania gleby, konieczne do zrealizowania demontazu sieci
cieptowniczych na terenach zielonych, i uzyska pozwolenie na realizacje.

2. Materiaty

Wymagania dotyczgce materiatbw w zakresie usuwania gleby: materiat rodzimy z wykopu zaleca sie
wykorzysta¢ do zasypywania w strefie zageszczania wykopow.
Do rekultywacji trawnikéw nalezy uzywac¢ ziemi urodzajnej wraz z odpowiednimi nawozami.

3. Sprzet

Roboty w zakresie usuwania gleby - wymagajg stosowania nastepujgcego sprzetu: samochédd dostawczy do
0,9 t, samochdéd skrzyniowy do 5 t.

Wykonawca wykaze sie mozliwoscig korzystania z powyzszego sprzetu i dostarczy inzynierowi kontraktu
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Transport w zakresie usuwania gleby - odbywac sie bedzie w zakresie placu budowy, bedzie realizowany
sposobem recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie humusowanej ziemi. Transport sprzetu i odwo6z
i nastepnie dowdz ziemi humusowej moze by¢ wykonany z uzyciem samochodu dostawczego do 0,9
i samochodu skrzyniowego do 5 t lub innymi dowolnymi Srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inzyniera.
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5. Wykonanie rob6t

Wymagania dotyczgce wykonania usuwania gleby oraz robdt w zakresie ksztattowania terenow zielonych:
nalezy zdjagé urodzajng warstwe ziemi warstwe ziemi grubosci min. 10 cm i skladowac
w przeznaczonym na to miejscu w obrebie budowy lub poza nig (w zaleznosci od warunkéw
terenowych);

» nie wolno umieszcza¢ ziemi gorszej jakosci niz wykopana;

» roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wspoiczesnej sztuki ogrodniczej i obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegélnosci z ustawg o Ochronie Przyrody, zgodnie z Inwentaryzacjg Zieleni
opracowang dla poszczegdlnych zadan oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Wydziat
Ochrony Srodowiska wiasciwego terytorialnie Urzedu Miasta;

> w przypadku naliczenia przez Wydziat Ochrony Srodowiska wiasciwego terytorialnie Urzedu Miasta
kary z tytulu niestosowania sie do Decyzji zezwalajgcej na wyciecie drzew i krzewéw lub
przekroczenia jej zakresu podczas realizacji przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca
zwréci Inwestorowi rownowaznos¢ natozonej kary lub zostanie ona potrgcona z wynagrodzenia
Wykonawcy;

» wykonanie rob6t rekultywacji terenu w szczegdélnosci polega¢ bedzie na:

a) Woycince krzewdw:
v’ $ciecie korony krzewu, rozdrobnienie gatezi, konaréw i lisci rozdrabniarkg oraz wywiezienie,
v" wykopanie korzenia, obciecie odndg korzenia i rozdrobnienie z wywiezieniem,
v zasypanie dotu po korzeniu dostarczong ziemig i jej ubicie,
v' wyréwnanie terenu;
b) Przesadzeniu krzewow:
wykopanie krzewu,
w razie koniecznosci zadotowanie krzewu,
zasypanie dotu po korzeniu dostarczong ziemig i ubicie,
wyréwnanie terenu,
wykopanie i przygotowanie dotu poprzez zaprawienie ziemig kompostowg i podlanie,
ustawienie krzewu w dole i zasypanie ziemig urodzajng i podlanie,
rozplantowanie pozostatej ziemi,
odpowiednia pielegnacja krzewu gwarantujgca jego przyjecie;
adzeniu krzewdw ozdobnych i zywoptotowych:

NN N NN

N2
%

v dostarczenie sadzonek krzewéw o ustalonym z inspektorem nadzoru gatunku, zdrowych,
wolnych od szkodnikow,
v' wykopanie i przygotowanie dotu poprzez zaprawienie ziemig kompostowg i podlanie,
v ustawienie sadzonki w dole i zasypanie ziemig urodzajng i podlanie,
v rozplantowanie pozostatej ziemi,
v' odpowiednia pielegnacja sadzonki gwarantujaca jej przyjecie;
d) Rekultywacji trawnikow poprzez:
v' wyzbieranie i wywiezienie resztek pobudowlanych i $mieci,
v’ rekultywacja gleby,
v orka glebogryzarka,
v’ rozécielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 5 cm,
v’ zalozenie trawnika siewem z nawozeniem,
v' podlewanie trawnika.

» na obszarach z warstwg gruntu uprawnego nawierzchnia wzdiuz trasy sieci musi by¢ przywrocona
do stanu pierwotnego. Obszary pokryte uprzednio trawg powinny byé wyréwnane i ponownie
obsiane trawa.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola badania i odbiér rob6t w zakresie ksztattowania terenéw zielonych — odbywac sie bedzie zgodnie z
n/w zasadami:
» wykonawca zobowigzany jest przestrzegac zapisOw ustawy Prawo o Odpadach;
» potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni wpis do Dziennika Budowy;
» po wykonaniu rob6t w ramach poszczegoélnych zadan firma wykonawcza powiadomi inspektora
nadzoru MPEC Sp. z 0.0. 0 zakonczeniu robét i ustali z nim termin odbioru robot.
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7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (jeden metr) kompletnie zdemontowanego i odebranego odcinka sieci
cieplnej / przytagcza cieplnego. Jednostka ta uwzglednia inne elementy skiadowe, takie jak uporzadkowanie
i odebranie przez Witasciciela terenu, roboty odtworzeniowe, rozliczenie sie¢ ze zdemontowanych elementéw
sieci itd.

8. Odbior robot

Odbiér nastgpi na podstawie wizualnej oceny wykonania robét, potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie
Protokét Odbioru w formie pisemnej. W odbiorze moze uczestniczy¢ rowniez przedstawiciel whasciciela
terenu.

9. Podstawa ptatno $ci

Rozliczenie robo6t odbywac sie bedzie wg harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczonego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera.

10. Przepisy zwi gzane

a) Ustawa o ochronie $rodowiska,
b) Normy brak.
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